GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPARMIA OE HADITAGAD
06 ESTADO OF MINAS GERAIS

ga COHABMINAS COMPANHIA DE HABITAGAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria Administrativa - Geréncia de Administragdo - Coordenagdo de Compra Direta e Logistica

TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO - LICITACAO
1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para fornecimento de ferramenta on-line de pesquisa e comparagdo de precos praticados pela Administragao Publica,
caracterizada como servico comum de tecnologia da informagdo, bem como prestagdo de servigos complementares de cotagdes individualizadas, conforme condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

LOTE 1
CODIGO s
ITEM CATMAS Descrigao Un.
ACESSO A FERRAMENTA ONLINE DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO

1 000077720 PUBLICA un

2 000143308 CONSULTORIA TECNICA EM PESQUISA DE PRECOS DE MERCADO COM GERACAO DE RELATORIOS TECNICOS un
2. DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1. A ferramenta on-line de pesquisa e comparagdo de pregos praticados pela Administragdo Publica contratada devera permitir, mas ndo se limitando a eles, os

seguintes itens:

a) Acesso a um banco de dados on-line com mais de 200 milhdes de registros de pregos de materiais e servigos. O acesso ao banco de dados deve ser
continuo durante o periodo de 12 meses, ressalvadas situagdes de indisponibilidade decorrentes de:

I- caso fortuito, forga maior, fato ou ato de terceiro; ou

11 - de eventuais manutengdes emergenciais e/ou programadas.

b) A ferramenta devera ser atualizada diariamente.

¢) trés licengas de acesso simultineo a ferramenta, cada licen¢a podendo ser utilizada por até dois usuarios, de forma ndo simultanea;
d) Emisséo de relatorios gerenciais, nos formatos PDF, excel, HTML e CSV, com filtros avangados e exportagdo em diversos formatos;
¢) Realizagdo de calculos de média aritmética, mediana, menor prego, média ponderada e média saneada;

f) Consulta do mapa de fornecedores por cadastro ou regido, podendo ser gerado relatério desse mapa por vencedores ou microempresas e envio de e-mail
automatizado para solicitagdo de cotagdo;

g) Download de atas, editais, anexos dos pregdes, resultado por fornecedor, termo de homologagdo e termo de .adjudicagao;

h) Acesso por navegadores comuns, como Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge;

i) Suporte técnico e treinamentos para os usuarios indicados pela Cohab Minas;

j) O ntimero de usuarios que acessara o sistema simultaneamente ¢ igual ao niimero de acessos contratados.

k) Cotagdo direta com fornecedores, com disparo automatico de e-mail para a obtengdo de pregos.

1) Acesso a pregos de notas fiscais de todo o territorio nacional, permitindo a emissdo de subanexos e mapas comparativos.
2.2. O servigo de consultoria em pesquisa de pregos devera contemplar:

a) Cotagdes de até cinco itens mensais, realizadas por especialistas da contratada, entregues em até 10 (dez) dias tteis;

b) Entrega de relatorios gerenciais, nos formatos PDF, excel, HTML e CSV, com possibilidade de serem exportados a outros formatos;

¢) Indicagdo da fonte das cotagdes (site, contrato, nota fiscal, etc.);

d) Apresentagdo no relatorio dos calculos de média aritmética, mediana, menor prego, média ponderada e média saneada.

e) Apresenta¢do do mapa de pregos e fornecedores consultados;

f) Cesta de precos contendo no minimo 03 (trés) fontes diferentes de obtenc¢ao de orcamento;

g) Os or¢camentos apresentados devem conter dados identificadores do fornecedor, sendo obrigatorio o CNPJ;

h) Os orgamentos devem ser emitidos por empresas do ramo do objeto da contratagdo.

2.3. A ferramenta e o servigo de cotagdes individualizadas deverdo estar em conformidade com as boas praticas de governanga e prote¢do de dados pessoais,
observando a LGPD e as diretrizes do RILC, especialmente no tratamento de dados da administragdo e fornecedores.

3. JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES

3.1. Os itens foram agrupados em lote Gnico. A medida visa assegurar a obtengdo da proposta mais vantajosa, racionalizar a execugdo contratual e garantir a

compatibilidade técnica e metodologica entre a ferramenta digital e o servigo de cotagdes especializadas, os quais sdo interdependentes. Além disso, sdo justificativas para o
agrupamento em lotes:

3.1.1. Integra¢io Funcional entre os Itens: Os dois objetos sdo tecnicamente interdependentes e se complementam funcionalmente, uma vez que a utilizagdo da
ferramenta de pesquisa esta diretamente associada a realizagdo de cotagdes especificas por parte da contratada. A plataforma sera o ambiente base de consulta e registro,
enquanto o servigo adicional de cotagdo especializada potencializa a qualidade e efetividade dos dados obtidos, especialmente para itens ndo amplamente disponiveis nas
bases publicas.

3.1.2. Unicidade de Solu¢do: O mercado oferece solugdes integradas, nas quais a ferramenta e o servigo adicional sdo ofertados conjuntamente, inclusive por meio
da mesma interface e suporte técnico. Contratar fornecedores distintos para cada item poderia comprometer a eficiéncia operacional, gerando a necessidade de adaptagdes
técnicas, duplicidade de esforgos e risco de incompatibilidade de formatos de dados, prazos e abordagens metodologicas.

3.1.3. Otimizacio de Recursos e Gestio Contratual: A contratacdo unificada permite reducdo de custos administrativos e maior eficiénca na fiscalizagdo e no
acompanhamento da execugdo contratual. Havera apenas um contrato, um gestor ¢ um conjunto de indicadores, o que simplifica a gestdo e evita conflitos de
responsabilizacdo entre prestadores. A contratagdo dos itens em lotes distintos poderia gerar duplicidade de solugdes, perda de sinergia operacional e aumento de custos
administrativos, além de dificultar a gestdo contratual.

3.1.4. Atendimento ao Interesse Piblico e a Eficiéncia: A estratégia de unificacdo esta alinhada ao principio da eficiéncia administativa (art. 31° da Lei n°
13.303/16), evitando a fragmentagdo desnecessaria da contratagdo e promovendo a obtengéo da proposta mais vantajosa, com padronizagdo do atendimento, suporte técnico
unificado e maior agilidade na resposta as demandas da administragao.

3.1.5. Justificativa Técnica e Econdmica: A contratagdo em lote unico ndo restringe a competitividade, pois ha no mercado fornecedores capazes de entregar a
solugdo integrada, conforme ja identificado na fase de estudo técnico preliminar. Pelo contrario, a segmentagdo poderia dificultar a participagdo de empresas que atuam com
solugdes completas, e reduzir o nimero de propostas vantajosas.

3.1.6. Interdependéncia técnica e funcional entre os itens: os itens se complementam para atender integralmente a necessidade institucional da Cohab Minas. A
ferramenta digital de pesquisa de pregos e o servigo de cotagdes individualizadas visam ao mesmo objetivo: subsidiar tecnicamente os processos de contratagdo da
Companhia, conforme o Plano Anual de Compras.

4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO



4.1. A contrata¢do e quantidade do servigo descrito no objeto justifica-se pelas razdes relatadas a seguir:

a) necessidade de ampliar a eficiéncia e a seguranga técnica dos procedimentos licitatorios e contratagdes da Cohab Minas, por meio de acesso a uma
ferramenta especializada de pesquisa de pregos publicos e a servicos de cotacdes especializadas sob demanda, garantindo celeridade, padronizagdo e
confiabilidade na formagao dos pregos de referéncia.

b) A contratagdo esta prevista no Plano Anual de Compras — PAC 2025, conforme determina o RILC em seu art. 13 ;

c) Apods a reestruturagdo da Cohab Minas e regulamentacdo do RILC a atividade de cotagdes dos bens e servigos, excetuado os bens e servigos de
engenharia, se concentrardo em uma Unica area da Companhia, com trés colaboradores.

d) A estrutura interna da Companhia ndo possui pessoal ou recursos suficientes para realizar, com a frequéncia e profundidade exigidas, cotagdes
individualizadas e pesquisas de mercado robustas.

e) A pesquisa de pregos ¢ atividade essencial no processo de contratagio publica, sendo necessario otimizagdo deste processo;
f) Garantia de maior agilidade, seguranca e conformidade com os principios da economicidade e eficiéncia.

g) Complementagao aos sistemas publicos gratuitos que possuem limitagdes significativas, a exemplo do Painel de Pregos, com baixa disponibilidade de
acesso, filtros limitados e falta de suporte técnico especializado

5. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO
5.1. A quantidade do servigo descrito no objeto justifica-se pelas razdes relatadas a seguir:

a) O quantitativo contratado foi definido com base na demanda atual de pesquisa de pregos da Cohab Minas, evidenciada com a publicagdo do PAC 2025 e
no numero de colaboradores destacados para realizagdo de pesquisas de prego.

b) Para o exercicio de 2025, ha previstos cerca de 68 contratagdes, por meio de dispensa, inexigibilidade e licitagdo. Em todos os casos, a orgamentagdo
constitui etapa essencial e integrada ao processo de contratagdo. Ressalta-se que cada contratagdo envolve quantitativos e itens com complexidades distintas,
tornando o processo or¢amentario tecnicamente exigente, por vezes moroso, mas fundamental para o planejamento estratégico da Cohab Minas.

¢) Além das contratagdes previstas no PAC 2025 da Cohab Minas, ha ainda os processos de aditamentos de contratos com revisdo de pregos contratados,
que consequentemente, demandardo pesquisa de pregos para comprovar a vantajosidade da manutengio dos contratos vigentes.

6. AMOSTRA

6.1. Naio se aplica.
7. LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO OU ENTREGA DO BEM/PRODUTO E FORMA DE RECEBIMENTO
7.1. O objeto devera ser executado de forma remota, com acesso a plataforma disponibilizado via navegador, sendo o suporte e eventual atendimento técnico

prestados por e-mail e/ou videoconferéncia. Havendo necessidade de atendimento presencial, este sera realizado mediante agendamento prévio, na sede da COHAB Minas:
Rodovia Papa Jodo Paulo II, n° 4.001, 14° andar, Edificio Gerais — Cidade Administrativa — Belo Horizonte/MG — CEP 31.630-901.

7.2. O servico de cotagdes devera ser executado de forma remota, na Sede da Contratada, com os resutados e relatorios sendo encaminhado via e-mail ao
solicitante da Contratante.

7.3. O recebimento do objeto contratual dar-se-a da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, quando da respectiva entrega, mediante Termo de Recebimento Provisorio, para efeito de posterior verificagao
da sua conformidade e quantidade com as especificagdes constantes do Edital, do contrato e da proposta vencedora;

b) As eventuais impropriedades constatadas deverdo ser registradas em documento proprio, no qual constarao as medidas a serem adotadas pela contratada e
0S respectivos prazos;

¢) Uma vez verificado que o objeto contratual esta em conformidade com as exigéncias do Edital, do contrato e da proposta vencedora, ele sera recebido
definitivamente pelo fiscal do contrato, com a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. Sendo obras de engenharia, o recebimento definitivo podera
se dar por equipe técnica composta por responsovel da contratada, fiscal do contrato e outros membros indicados pelo gestor do contrato.

7.3.1. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposigdes legais em
vigor.
7.4. No prazo de até 10 (dez) dias a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execugdo dos servigos. Somente ap0s essa etapa que a Contratada podera emitir a NF.
8. PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO OU ENTREGA DO OBJETO
8.1. A CONTRATADA devera elaborar cronograma a ser entregue em até 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato, contendo detalhamento dos servigos.
8.2. Inicio das atividades: até 5 (cinco) dias tteis apos a assinatura do contrato.
8.3. Periodicidade: Acesso a plataforma online em regime continuo. Servigos de cotag¢do individualizada com periodicidade mensal.
8.4. Cada cotagdo individualizada devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apds a solicitagdo formal da Contratante.
9. CONDICOES DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento sera feito até 10 (dez) dias uteis contados da apresentagdo do documento de cobranga na Geréncia de Finangas, por meio de ordem bancaria
emitida por processamento eletronico, em instituigdo financeira credenciada, a crédito da contratada.
9.2. Os documentos de cobranga deverdo conter a certificagdo pelo fiscal do contrato.
9.3. Se o documento de cobranga apresentar incorregdes sera devolvido a contratada e o prazo para o pagamento passara a correr a partir da data da reapresentagido
do documento corrigido e certificado pelo fiscal do contrato.
9.4. Se o processo de pagamento encaminhado a GF apresentar inconsisténcias sera devolvido ao gestor/fiscal e o prazo para o pagamento passara a correr a partir
da data da reapresentag¢@o do processo corrigido.
9.5. A depender da natureza do objeto contratual, o pagamento pode ser realizado em parcelas, definidas apds o cumprimento de etapas de execugio.
10. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
10.1. Nao se aplica.
11. VISITA TECNICA
11.1. Naio se aplica.
12. GARANTIA CONTRATUAL
12.1. Naio se aplica.
13. QUALIFICACAO TECNICA
13.1. Capacitacdo Técnico-operacional
13.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, comprovando que a licitante prestou servigos de
cotagdes de pregos, em quantitativo correspondente a 50% desta contratagdo, pelo periodo de 12 meses.
13.1.2. Os atestados poderdo ter seus quantitativos somados, caso os servigos neles referidos tenham sido executados em datas concomitantes.
13.1.3. Os Atestados deverdo conter informagdes que permitam a identificagdo do(s) emitente(s).
13.1.4. Se no texto do(s) Atestado(s) ndo houver elementos suficientes para permitir sua analise, a licitante podera anexar a ele(s) outro documento

que possa esclarecer esses dados, tais como Contratos, Termos Aditivos ou Declaragdo de seus emitentes, de modo a complementar as informagdes



emanadas do(s) Atestado(s).

14. QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRO
14.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial da empresa, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia
civil expedida no domicilio da pessoa fisica, emitida nos ltimos 06 (seis) meses.
15. PARTICIPACAO DE CONSORCIO
15.1. Nao sera permitida a participagdo de consorcio para esse objeto. Justifica-se pela especificidade técnica e a necessidade de solugdo Unica e integrada.
16. SUBCONTRATACAO
16.1. Naéo sera admitida a subcontratagdo do objeto desta contratagdo.
17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. A contratada devera cumprir fielmente as disposi¢des previstas na legislagdo vigente e no contrato celebrado, atuando em consondncia com os principios da
probidade e da boa-fé, cabendo-lhe, especialmente as obriga¢des dispostas no art. 238 do RILC da COHAB Minas.
18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
18.1. Sédo obrigacdes da COHAB:
I- Fiscalizar e avaliar a execugdo deste contrato, através do fiscal designado.
II- Realizar o recebimento do objeto contratual, quando o mesmo estiver conforme.
III - Realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste Contrato.

v - Comunicar 8 CONTRATADA, por escrito:

a) Quaisquer instru¢des, procedimentos, irregularidades, imprecisdes ou desconformidades sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) A abertura de procedimento administrativo para a apuragdo de condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercicio do

contraditorio e ampla defesa;

¢) A aplicagdo de eventual penalidade, nos termos do Contrato.

19. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. Nao se aplica.
20. MATRIZ DE RISCOS
Risco Identificado Responsavel Medidas Preventivas Consequéncias Possivei
Indisponibilidade temporaria da plataforma  |Contratada |Plano de contingéncia; suporte técnico agil Interrupgao na pesquisa de pregos; atr
Erro nos dados fornecidos nos relatérios Contratada ([Testes periédicos; validagdo cruzada dos dados Decisdes incorretas; impacto na contre
Atraso na entrega das cotagcdes mensais Contratada |Definir prazo contratual claro; penalidades por descumprimento /Atraso no processo de compras
Inadimpléncia do pagamento Contratante |Fiscalizagdo continua do contrato e pagamentos Rescisédo e necessidade de nova contt
Falta de capacitagdo dos usuarios da COHAB|Contratante |Agendamento de treinamentos periédicos com suporte da contratadaSubutilizagdo da ferramenta; retrabalh
Variagao significativa de demanda Contratante [Monitoramento da demanda; possibilidade de aditivo contratual Sobrecarga na plataforma ou necessid
21. FORMALIZACAO DA CONTRATACAO
21.1. A presente contratagdo sera formalizada através da emissao de Contrato.
21.2. Tratar-se de servigo continuo.
22. PRAZO DE VIGENCIA
22.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 24 meses, contados de sua assinatura.
23. INDICE DE REAJUSTE
23.1. Ao final de 12 meses, contados a partir da apresentagdo da proposta, o contrato sera reajustado pelo indice IPCA — Indice Nacional de Pregos ao Consumidor
Amplo..
24. SANCOES E RESCISOES
24.1. Séo situacdes ensejadoras da aplicagdo de sang@o a Contratada aquelas previstas nos arts. 297 e 298 do RILC da COHAB Minas.
24.2. Constituem motivo para rescisao contratual as dispostas no art 281 do RILC da COHAB Minas.
25. SIGILO DO PRECO DE REFERENCIA
25.1. O prego devera ser sigiloso, conforme art. 34 da Lei 13.303/16.
26. REGIME DE EXECUCAO
26.1. Nao se aplica.
27. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
27.1. O critério de julgamento das propostas sera o menor preco.
28. MODALIDADE DE LICITACAO E MODO DE DISPUTA
28.1. Recomenda-se que a presente contratagio seja realizada por PREGAO ELETRONICO, com modo de disputa ABERTO.
29. PRAZO DE PUBLICIDADE DO EDITAL
29.1. O edital devera ser publicado com 10 (dez) dias tuteis, conforme Decreto n°48.723/2023, Art.15.
30. MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
LOTE | ITEM | DESCRICAO DO OBJETO QTD. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
1 I ACESSO A FERRAMENTA ONLINE DE PESQUISA E COMPARACAO DE 03 |RS RS
PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA
1 5 CONSULTORIA TECNICA EM PESQUISA DE PRECOS DE MERCADO COM 05 |RS RS
GERACAO DE RELATORIOS TECNICOS
PRECO TOTAL GLOBAL R$
31. DESIGNACAO DOS RESPONSAVEIS

Responsavel pelo Termo de Referéncia: Wilson Verteiro Rosa, Geréncia de Administragdo

Fiscal do Contrato: Wilson Verteiro Rosa, Geréncia de Administragdo

Suplente do Fiscal do Contrato: Reginaldo Nonato Rodrigues, Geréncia de Administragao

Gestor do contrato: Teotonio Jose Fantini Araujo, Geréncia de Administragédo

Autoridade Competente: Isabela Torres de M. Ferreira, Diretoria Administrativa
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